



KOSZTORYS

Wnioskodawca

Dokładny adres inwestycji z nr działki.....

Planowany termin zakończenia inwestycji

Specyfikacja robót/ etap prac	Koszt elementu (zł)	Udział elementu(%)	Obecne zaawansowanie (zł)	Obecne zaawansowanie (%)	Harmonogram -termin zakończenia etapu
1. STAN ZEROWY <i>Udział w koszcie budowy nie powinien przekroczyć 10%*</i>					data.....
1.1 Uzbrojenie terenu					
1.2 Roboty ziemne					
1.3 Fundamenty					
2. STAN SUROWY <i>Udział w koszcie budowy 30%-40%*</i>					data.....
2.1 Ściany konstrukcyjne:					
• Piwnice					
• Parter					
• I piętro					
2.2. Strop:					
• Nad piwnicą					
• Nad parterem					
• Nad I piętrzem					



2.3 Ścianki działowe					
2.4 Dach:					
• konstrukcja					
• pokrycie					
• ocieplenie					
• obróbki blacharskie i rynny					
2.5 Schody					
2.6 Stolarka zewnętrzna – okna					
2.7 Stolarka zewnętrzna- drzwi, brama garażowa					
2.8					
KOSZT WYKONANIA STANU ZEROWEGO WRAZ ZE STANEM SUROWYM Udział w koszcie budowy: 40%-50%*					data.....
3. INSTALACJE					data.....
3.1 Wodociągowe					
3.2 Kanalizacja sanitarna					
3.3 Gazowa					
3.4 CO					
3.5 Elektryczne					
3.6					



4. STAN WYKOŃCZENIOWY					data.....
4.1 Tynki wewnętrzne, okładziny wewnętrzne					
4.2 Roboty malarskie					
4.3 Posadzki					
4.4. Podłogi					
4.5 Stolarka wewnętrzna					
4.6 Biały montaż					
4.7					
5. ELEWACJE I ROBOTY ZEWNĘTRZNE					data.....
5.1 Ocieplenie budynku					
5.2 Elewacja					
5.3 Roboty zewnętrzne					
OGÓŁEM					

Data sporządzenia kosztorysu

Sporządził
(podpis Kredytobiorcy / osoby posiadające uprawnienia)

Zweryfikował

* Jeśli procentowy udział prac został przekroczony niezbędne jest załączenie oświadczenia osoby wykonującej kosztorys o przyczynach przekroczenia wskaźników.